

PLANILHA-RESUMO DE ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO (INVESTIMENTO)							
TIPO DE PROJETO	TIPO DE OBRA	DESCRIÇÃO	OBRA	MOBILIÁRIO	EQUIPAMENTO	RESERVA	TOTAL
Creche Pré-Escola Tipo 1	Construção	Projeto-padrão FNDE Creche Pré-escola Tipo 1 com 10 salas	R\$ 7.135.585	R\$ 174.762	R\$ 111.922	R\$ 742.227	R\$ 8.164.496
Creche Pré-Escola Tipo 2	Construção	Projeto-padrão FNDE Creche Pré-escola Tipo 2 com 5 salas	R\$ 3.680.422	R\$ 105.660	R\$ 78.745	R\$ 386.483	R\$ 4.251.310
Nova Sala	Ampliação	Construção de nova sala	R\$ 140.000	R\$ 16.375	R\$ 4.342	R\$ 16.072	R\$ 176.789

PLANILHA-RESUMO DE ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTEIO (CORRENTE)							
TIPO DE PROJETO	PROFISSIONAIS	DESCRIÇÃO	PESSOAL	AQUISIÇÕES	RESERVA	TOTAL	CUSTO ALUNO
Creche Pré-Escola Tipo 1	43	Unidade com 43 profissionais para atender 414 alunos	R\$ 2.687.357	R\$ 1.455.248,10	R\$ 145.524,81	R\$ 4.288.129	R\$ 10.358
Creche Pré-Escola Tipo 2	136	Unidade com 136 profissionais para atender 192 alunos	R\$ 8.599.178	R\$ 701.436,80	R\$ 70.143,68	R\$ 9.370.759	R\$ 48.806
Nova Sala (2 a 4 anos)	2	Nova sala com professor e auxiliar para turmas de até 20 alunos (2 a 4 anos)	R\$ 213.997	R\$ 70.302	R\$ 7.030	R\$ 291.329	R\$ 14.566

RESPONSÁVEL PELA REVISÃO

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

OBJETIVO

Este documento contém os valores que serão utilizados, na construção do plano, para a projeção de custos das ações propostas para expansão de vagas nos próximos 4 anos, com o objetivo de compor as metas financeiras do PPA 2026-2029.

PROCEDIMENTOS

Passo 1	Examinar, em grupo, a cesta padrão de mobiliários e equipamentos. Faça ajustes, se necessário nos quantitativos e preços de referência nas Abas "Mobiliário" e "Equipamentos".	
Passo 2	Examinar, em grupo, a lista de profissionais e aquisições. Faça ajustes, se necessário nos quantitativos e valores nas Abas "Pessoal" e "Aquisições".	
Passo 3	Avaliar, em grupo, os valores de estimativa de custo de construção de nova sala, acesse a Aba "Custo Unitário Básico".	
Passo 4	Avalie o nível de precisão dos resultados de acordo com o conhecimento da equipe e ajuste a margem de reserva de contingência.	10,0%
Passo 5	Designar um ou mais revisores técnicos do município que possam ter conhecimento sobre a cesta de itens e os preços praticados no mercado local para melhorar a confiança na estimativa.	

FLUXO DE APROVAÇÃO

ELABORAÇÃO	
REVISÃO	Após elaborado, o documento deve ser encaminhado para revisão e conferência do conteúdo.
APROVAÇÃO	Após a revisão, o Secretário Municipal de Educação deve autorizar que o documento componha o Anexo do Plano de Expansão de Vagas, com as evidências da revisão.
VALIDAÇÃO	Após a aprovação, o documento deve ser submetido para validação da Secretaria de Planejamento e Orçamento e do Prefeito.
PUBLICAÇÃO	Após a validação, documento deve ser publicado juntamente com o Plano, gerando a evidência de sua realização.

CONCEITOS e ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

1. ESTIMATIVA DE CUSTO	Avaliação ágil feita com base em custos históricos, índices, gráficos, estudos de ordens de grandeza, correlações ou comparação com projetos similares. O método paramétrico trata-se de uma estimativa aproximada, preparada sem dados detalhados de engenharia, baseado na comparação com projetos similares. Por isso, é uma forma ágil, mas menos precisa, do que outros métodos de estimativa. Aceita-se, por convenção, uma faixa de precisão de mais ou menos 30%. Para saber mais sobre parâmetros aceitáveis sobre a precisão do orçamento de obras públicas, consulte na pasta: Orientação Técnica OT - IBR 004/2012: Precisão de orçamentos de obras públicas (IBRAOP)
2. OBRA	O custo de edificação das novas unidades foram obtidos por meio dos orçamentos referenciais divulgados pelo FNDE. Para acessar os projetos arquitetônicos e planilhas orçamentárias detalhadas e suas atualizações, os documentos de referência.
3. MOBILIÁRIO	O custo de mobiliário e equipamentos foi calculado a partir da cesta adaptada de itens sugeridos pelo Manual de Orientações Técnicas - Volume 07: Mobiliários e Equipamentos Escolar Educação Infantil (FNDE, 2017) e do estudos técnicos preliminares com objeto similar divulgados por outros municípios.
4. NOVAS SALAS	Para a estimativa de construção de novas salas, foi utilizado o método paramétrico (custo médio da área construída) de estimativa do custo global de uma sala de tamanho padrão para 20 alunos da educação infantil.
5. RESERVA	Na gestão de projetos, a margem (ou reserva) de contingência é um valor orçado para cobrir custos que não eram previstos na fase de planejamento, como imprecisões de estimativas, variações de preços ou problemas com fornecedores. Neste documento, a reserva de contingência será calculado pelo percentual informado aplicado sobre o custo total. O objetivo desta reserva é mitigar o risco de paralisação de obras por insuficiência de previsão de recursos orçamentários. Sugere-se revisá-la sempre que o município obtiver uma avaliação mais precisa na fase de elaboração do ETP (orçamento preliminar) e do Projeto Básico (orçamento analítico ou detalhado), mediante detalhamento dos serviços e pesquisa de preços de mercado.
6. PESSOAL	A projeção de despesa com pessoal considera uma configuração padrão de lotação de servidores nas unidades e a remuneração média de cada função.
7. AQUISIÇÕES	O custo de aquisições inclui custos recorrentes e relevantes para o funcionamento relacionados a compras e serviços de terceiros: merenda, material pedagógico, material de consumo e serviços públicos (água, energia elétrica e telefonia).

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

[Planilhas Orçamentárias - Atualização 2025](#)

[Manual de Orientações Técnicas - Volume 07: Mobiliários e Equipamentos Escolar Educação Infantil](#)

[Manuais Proinfancia](#)